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1. Antecedentes

La Ley para el Gobierno y Administracion de los Municipios del Estado de Guanajuato en su
articulo 175 fracciones VIIi y IX sefiala como atribuciones de la Contraloria Municipal el realizar
un Programa de visitas y auditorias periédicas a las dependencias y paramunicipales de la
Administracién Publica Municipal, participando aleatoriamente en los procesos administrativos de
las mismas desde su inicio hasta su conclusion y, en su caso, promover las medidas para prevenir
y corregir las deficiencias detectadas, mediante la adopcién de recomendaciones y medidas
preventivas o correctivas que estime convenientes, las cuales deberan ser atendidas por los
titulares del area respectiva. También podra realizar auditorias, revisiones y evaluaciones, con el
objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficiencia y legalidad de su gestién y encargo,
ademas de vigilar la correcta aplicacion del gasto publico y su congruencia con el Presupuesto
de Egresos, asi como el correcto uso del patrimonio municipal, promoviendo la eficacia, eficiencia
y legalidad en su egjercicio.

Los Lineamientos para la Evaluacién del Desempefio de los Programas Presupuestarios de la
Administracién Publica del Municipio de Ledn, en sus numerales Décimo noveno y Vigésimo
establece la posibilidad de llevar a cabo evaluaciones en materia de disefio de los Programas
presupuestarios.

La Evaluacién en materia de disefio busca identificar hallazgos y recomendaciones a partir del
analisis de la congruencia del disefio del Proyecto, mediante un anélisis de gabinete con base en
la normatividad aplicable al mismo y preferentemente durante el primer afio de operacién del
Proyecto, y aunque la Evaluacion aporta informacién relevante para el proceso presupuestario,
los usuarios de la Evaluacién, en primera instancia, son las Dependencias, Entidades y Organos
Auténomos a cargo de la operacién de dichos Proyectos.

Derivado del inicio de la Administracién Publica Municipal por el periodo 2024-2027 y una vez
presentado el Programa de Gobierno, esta Contraloria establecié las acciones para realizar
evaluaciones de disefio a los programas presupuestarios de nueva creacién, integrando de esta
forma el Programa Anual de Evaluacién del Desempefio 2025, emitido y publicado por la
Contraloria Municipal de Ledn, Guanajuato.

Asimismo, en el Programa Anual de Evaluaciéon del Desempefio 2025 se establece
especificamente que se llevara a cabo la Evaluacion de Disefio al Ampliacion de la red de agua

tratada, ejecutado por la siguiente dependencia:

e Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Ledn (SAPAL).

»
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2. - Objetivos de la Evaluacion

OBJETIVO GENERAL

Evaluar el Diseflo del Ampliacién de la red de agua tratada con la finalidad de proveer
informacién que retroalimente su disefio y gestién para mejorar la logica interna del Proyecto y
contribuir a la solucién del problema publico que le dio origen.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Analizar la justificacion de la creaciéon y disefio del Proyecto;

Identificar y analizar su vinculacién con la planeacion sectorial y nacional,
Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atencién;

Analizar la integracién del padrén de beneficiarios;

Analizar la consistencia de la Matriz de Indicadores para Resultados.

3. Alcance ‘

Identificar hallazgos y recomendaciones a partir del andlisis de la congruencia del disefio del
Ampliacién de la red de agua tratada; a partir de un analisis de gabinete con base en la
documentacién normativa del Proyecto, asi como de la informacion disponible sobre la cobertura
del Proyecto a la fecha de realizacion de la Evaluacion.

4. Descripcion Especifica de la Evaluacion

La Evaluacion de Disefio debera contener para el logro de sus objetivos el desarrollo de los
siguientes apartados:

Justificacion de la creacién y del disefio del Proyecto
Contribucién a las metas y estrategias nacionales
Poblacion potencial, objetivo y atendida

Padrén de beneficiarios y mecanismos de atencion
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).
Informe de Evaluacion de Disefio al Proyecto.
Convenio de mejora

Informe de seguimiento

ONOORWN =

La descripcion de lo que debe contener cada uno de los apartados enunciados se presenta en el
anexo A. Criterios Técnicos de la Evaluacion.

5. Principios institucionales

Para el ejercicio 2025, la Evaluacion de Disefio sera ejecutada bajo los principios de eficiencia,
profesionalismo, objetividad, rendicién de cuentas y eficacia, por el personal de la Contraloria
Municipal, adscrito a la Coordinacién de Evaluacién a Programas Presupuestarios de la Direccion
de Evaluacion del Sistema de Control Interno de la Contraloria Municipal.
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6. Fundamento

Articulo 85 fracciones | y 110 fraccién | de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; articulo 49 fraccion V de la Ley de Coordinacién Fiscal; articulos 73, 74, 102 septies,
102 octies y 102 nonies de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos para el Estado y los
Municipios de Guanajuato. Articulo 171y 175 fracciones VIII, Xy XVII de la Ley para el Gobierno
y Administracion de los Municipios del Estado de Guanajuato. Articulo 83 fracciones |, lll, X, del
Reglamento Interior de la Administracién Publica Municipal de Ledn, Guanajuato, vigente.

7. Productos y plazos de entregas

El listado de productos y su calendario de entrega se definen en el cuadro 1.

CUADRO 1. LISTADO DE PRODUCTOS Y CALENDARIO DE ENTREGA

Productos
Primera entrega:
¢ Informe de Evaluacion de Disefio al Ampliacién de la red de agua

Fecha de entrega

e Anexo Unico: Programa de Mejora

tratada Diciembre 2025
e Cédulas de Trabajo.
Segunda entrega:
e Convenio de Mejora. Enero 2026

Tercera entrega
¢ Informe de Seguimiento.

De acuerdo a la
fecha de
cumplimiento
establecida por el
ente evaluado, en el

Convenio de Mejora

Se debe considerar la realizacién de al menos una reunién con el personal del ente evaluado y/u
operadores del Proyecto con la finalidad de aclarar dudas sobre la documentacién solicitada al
inicio o en el transcurso de la Evaluacién o una vez entregado el Informe para hacer la
presentacion de los principales resultados de la Evaluacién. El lugar, dia y hora de realizacién de

las reuniones solicitadas se acordara entre ambas partes.
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8. Condiciones generales

Ademas de los criterios establecidos en los presentes Términos de Referencia, el personal
responsable de realizar la Evaluaciéon podra, de acuerdo con su experiencia, ampliar o aportar
elementos adicionales que fortalezcan a la Evaluacién.

La totalidad de la informacién generada para la realizacion de este Proyecto forma parte de los
papeles de trabajo de la Contraloria y queda bajo su responsabilidad y resguardo, pudiendo
publicar unicamente lo que sefiala la normatividad correspondiente.

ANEXO A. CRITERIOS TECNICOS DE LA EVALUACION
e TEMAS DE EVALUACION Y METODOLOGIA

La Evaluacién en materia de disefio se divide en 10 apartados conforme al siguiente cuadro:

CUADRO 2. APARTADOS DE LA EVALUACION
APARTADO
Diagnostico de la situacién problema

Poblaciéon

Analisis de la situacion problema y la solucién
Sintaxis de Fin
Sintaxis del Propésito
Sintaxis de los Componentes
Sintaxis de las Actividades
Légica Vertical
Indicadores
Légica Horizontal

La Evaluacion se realiza mediante un andlisis de gabinete con base en informacién proporcionada
por la Dependencia, Entidad u Organo Auténomo responsable del Proyecto, asi como informacién
adicional que la instituciéon evaluadora considere necesaria para justificar su analisis. En este
contexto, se entiende por analisis de gabinete al conjunto de actividades que involucra el acopio,
la organizacién y la valoracién de informacidn concentrada en registros administrativos, bases de
datos, evaluaciones internas y/o externas y documentacion publica. Sin embargo, de acuerdo con
las necesidades de informacién y tomando en cuenta la forma de operar de cada Proyecto, se
podran llevar a cabo entrevistas con responsables de los Proyectos de la dependencia evaluada.

e EVALUACION

El informe final de resultados de la Evaluaciéon de Disefio practicada al Ampliacién de la red de
agua tratada, deberd cubrir los siguientes requerimientos metodolégicos:
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I. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

Se debe capturar una descripcion general del Proyecto, que consistira en una breve descripciéon
de la informacién reportada y/o publicada por los responsables del Proyecto en un maximo de
dos cuartillas.

Dicha descripcién debe considerar los siguientes aspectos:

1.

W

6.
7.
8.

Identificacién del Proyecto (nombre, siglas, dependencia y/o entidad coordinadora, afio
de inicio de operacién, entre otros);

Problema o necesidad que pretende atender;

Metas y objetivos nacionales a los que se vincula;

Descripcion de los objetivos del Proyecto, asi como de los bienes y/o servicios que
ofrece;

Identificacién y cuantificacién de la poblacién potencial, objetivo y atendida
(desagregada por sexo, grupos de edad, poblacién indigena y entidad federativa,
cuando aplique);

Cobertura y mecanismos de focalizacién;

Presupuesto aprobado 2025 y

Principales metas de Fin, Propésito y Componentes.

[I. ANALISIS DE LA JUSTIFICACION DE LA CREACION Y DEL DISENO DEL PROYECTO

El Proyecto cuenta con un diagnostico en el que ademas de definir el problema se justifica la
creacién del Proyecto para combatir el problema publico.

El Proyecto cuenta con un arbol de problemas que de una imagen completa de la situacién
negativa existente y con un arbol de objetivos donde se presenten en estado positivo las
soluciones del problema, y en ambos se permite observar la jerarquia e importancia entre sus
elementos.

Ill. ANALISIS DE LA CONTRIBUCION DEL PROYECTO A LAS METAS Y ESTRATEGIAS NACIONALES

El Fin y/o Propésito del Proyecto estan vinculados con el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal
de Desarrolio 2035, Plan Municipal de Desarrolio 2045 y Proyecto de Gobierno 2024 — 2027 y/o
Proyectos Sectoriales de caracter Federal y Estatal.

IV. ANALISIS DE LA POBLACION POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD

El Proyecto identifica claramente la poblacién potencial, poblacidon objetivo y poblacién

atendida.

V. EVALUACION Y ANALISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

EL FIN del Proyecto corresponde a la descripcion de la solucién de la problematica identificada,
permite reconocer el objetivo de la politica de desarrollo al que busca satisfacer, lo cual expresa

i
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claramente la razén por la cual la (s) institucion (es) esta (n) participando en la solucion del
problema.

El PROPOSITO del Proyecto esta expresado como una situacién alcanzada por la poblacion
objetivo o area de enfoque, misma que ya no presenta el problema que pretende solucionar el
Proyecto.

Los COMPONENTES expresan claramente los productos y/o servicios producidos por el
Proyecto.

Las acciones se expresan como ACTIVIDADES internas del Proyecto y se identifica su
corresponsabilidad y cronologia para producir cada uno de los componentes.

Los SUPUESTOS introducidos para cada uno de los niveles de la matriz corresponden a
condiciones logicas ajenas (externas) al Proyecto.

El analisis de la LOGICA VERTICAL de la Matriz de Indicadores para Resultados permite
observar la completa correspondencia entre sus niveles.

Los INDICADORES incorporados en la matriz del Proyecto y sus fichas técnicas cumplen con
las caracteristicas de disefio conforme a los “Lineamientos para la construccién y disefio de
indicadores de desempefio mediante la Metodologia del Marco Légico” emitidos por CONAC.

Los MEDIOS DE VERIFICACION permiten identificar las fuentes precisas de informacién que se
utilizaran para estimar e! valor de los indicadores.

Los OBJETIVOS DE LA MIR cuentan con los indicadores y medios de verificaciéon necesarios y
suficientes para monitorear y evaluar el logro de cada uno de ellos.

Los presentes términos de referencia son fundamentales y formaran parte integral de la
elaboracidén de la Evaluacién de Disefio.

Se emiten los presentes Términos de Referencia el 31 de enero de 2025.

: Elaboro Revisé
C.P. Laura Pat}i‘cia Martinez Morales Lic. Angélica del Rocio Aguilera Lopez
Evaluadora del Desempeiio de Programas Coordinadora de Evaluacion del Desempeiio a
Presupuestarios Programas Presupuestarios
Autorizé

%szé'sthe'r" Hernandez Becerra
Directorade E/\ca/luacién del Sistema de Control Interno
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